한빛은행 차세대 데이터센터 이전 사업 기술제안서

I. 사업 이해

한빛은행의 현행 IDC 는 2009 년 구축되어 상면과 전력이 한계에 도달하였다.

II. 이전 방안

현행 서버 1,180 대를 3 단계로 이전한다. 서버 이전과 회선 Cutover 를 단일 Runbook 으로 관리한다.

III. DR 방안

DR 센터는 상시 동기화하며 RTO 6 시간, RPO 0 을 목표로 한다.

IV. 네트워크 방안

대외계 회선은 KT 와 타 사업자로 이원화하여 구성한다.

부록 C. 기타

PM 은 사업기간 중 고객사에 상주한다.